
 

新市立島田市民病院建設基本構想策定業務内容 

 

新病院基本構想(平成 21年 3 月)及び新島田市民病院基本計画策定支援業務報告書(平成 22 年 9

月)を踏まえて基本構想を策定する。 

 

１．１．１．１．医療を取り巻く社会経済環境の把握医療を取り巻く社会経済環境の把握医療を取り巻く社会経済環境の把握医療を取り巻く社会経済環境の把握と今後の見通しと今後の見通しと今後の見通しと今後の見通し    

(１)最新医療制度改革等の医療関連政策の動向把握と今後の見通し 

(２)診療報酬改定動向の現状把握と今後の見通し 

(３)医療提供体制の現状と今後の見通し 

 

２２２２....島田市民病院の現状と課題島田市民病院の現状と課題島田市民病院の現状と課題島田市民病院の現状と課題    

(１)島田市民病院の現状及びアンケート分析 

① 沿革と機能等の概要 

② 当該医療圏における当院の位置付け 

③ 当院が提供する医療サービスの充足状況 

④ 患者動向（入院患者、外来患者、地域連携の状況、２次医療圏における状況など） 

⑤ 市民の評価（入院・外来患者等の満足度調査） 

⑥ 市民アンケート分析（新病院基本構想時（平成 21 年３月）アンケート、島田市民病院実

施アンケート、島田市総合計画後期基本計画アンケートなど） 

(２)島田市民病院の強みと問題点の整理 

① 医療サービス上の強みと問題点 

② 病院経営上の強みと問題点 

③ 病院機能上の強みと課題 

④ 地域医療機関との役割分担や相互連携のあり方に関する強みと課題 

 

３．３．３．３．新市民病院の基本的な考え方新市民病院の基本的な考え方新市民病院の基本的な考え方新市民病院の基本的な考え方    

(１)新病院の基本理念等 

① 島田市民病院が果たすべき役割 

② 島田市民病院で提供する医療サービスの内容と水準 

③ ２次医療圏における位置付けと今後のあり方 

④ 保健福祉医療政策における位置付けと今後のあり方 

(２)機能整備の方針 

① 機能と規模(診療科の構成、病床数等) 

② 施設と設備 

③ 災害拠点病院として必要な整備 

④ 経営の安定化に向けた整備方針 

(３)整備手法等の検討 

① 新病院建設場所の検討及び施設計画 

② 事業費と財源 

③ 整備スケジュールの検討 

④ 整備手法の検討 

⑤ ライフサイクルコスト低減に向けた検討 

 

４．４．４．４．具体化に向けた課題整理具体化に向けた課題整理具体化に向けた課題整理具体化に向けた課題整理    

(１)基本計画を策定するための課題整理等 

 


